ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr 24/JK/140/2015
zawarta w dniu …................... 2015 roku w Końskich 

w wyniku zamówienia publicznego na mocy artykułu 4 pkt. 8 Prawa Zamówień Publicznych  pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej 

26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41B

NIP 658-17-05-655
REGON 260076450

, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez :………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiot umowy:

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Ekspertyzę techniczną i projekt naprawy konstrukcji podjazdu dla ambulansów przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz pełnienie w trakcie realizacji robót budowlanych nadzoru autorskiego dla naprawy w/w konstrukcji
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dwa etapy realizacji:

2.1 Etap I.
•
Inwentaryzację budowlaną obiektu 
•
Ekspertyzę techniczną 

•
Projekt konstrukcyjny 

•
Przedmiar robót 

•
Kosztorys 

•
zastępstwo inwestycyjne w zakresie uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia remontu zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Budowlane

3.1. Etap II.

3.1. Pełnienie w trakcie realizacji robót budowlanych nadzoru autorskiego, który będzie obejmował:

3.1.1. Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej (wykonanie rysunków

uzupełniających).

3.1.2. Uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia

rozwiązań zamiennych – rysunków zamiennych, dodatkowych koniecznych do

zastosowania wynikłych w trakcie robót realizowanych na podstawie projektu i

warunkujących możliwość dalszego prowadzenia prac na budowie

3.1.3. Czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę.

3.1.4. Udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego (na wezwanie Zamawiającego).

3.1.5. Stwierdzanie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności robót

budowlanych z opracowanym projektem.

3.1.6. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski na żądanie Zamawiającego i ma obowiązek stawienia się na budowie w terminie do 4 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego.

3.1.7. Pobyt Projektanta w ramach nadzoru autorskiego będzie dokumentowany, np. wpisem do dziennika budowy, udziałem w naradzie, jak również potwierdzeniem przez Zamawiającego innych czynności, dla których potwierdzenia był wezwany

Wykonawca.

3.2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania etapu nr II (pełnienie nadzoru autorskiego) w przypadku, gdy w okresie 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy na usługę niniejszego przedmiotu zamówienia nie zostanie zawarta (w tym okresie) umowa z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych. Wymagania względem Wykonawcy zawarte w ppkt. 3.1 wygasną po tym okresie.

3.3.W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ppkt. 3.2. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za czynności niewykonane, które zostały określone w ppkt. 3.1.
§2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zamówienia, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z obowiązującymi normami.

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane opracowanie określone w § 1 stanowiące przedmiot umowy (etap I) w 6 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie zapisu elektronicznego na płytce CD w formacie PDF.

§3

Terminy realizacji przedmiotu umowy:

Wykonawca zobowiązuje się prace wymienione w §1 wykonać w terminie:

1. Etap I - w ciągu 2 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Potwierdzeniem wykonania etapu I będzie złożenie projektu  bez uwag w Starostwie Powiatowym w Końskich celem uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia remontu i protokolarne przekazanie  Zamawiającemu.

Przy realizacji Etapu I Wykonawca zobowiązany jest :

a) przedłożyć Zamawiającemu do uzgodnienia wielobranżowy projekt budowlany

(w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia remontu) 

b) wniesienia ewentualnych zmian i uzyskania pisemnego ostatecznego uzgodnienia dokumentacji z Zamawiającym 

3. Etap II:

a) Pełnienie nadzoru autorskiego – przez okres realizacji robót budowlanych tj. do …………………r (od podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych do momentu przekazania wyremontowanego podjazdu). Podany termin zakończenia robót należy traktować jako przybliżony tzn. z możliwością skrócenia / wydłużenia.

§4

Wynagrodzenie Wykonawcy:

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy strony ustalają

wynagrodzenie:

brutto ..............................zł (słownie: .............................................................................)

2. W tym:

2.1.Za etap I , brutto .......................................zł (słownie:...................................................)

2.2. Za etap II , brutto .....................................zł (słownie:...................................................)

2.2.1. Kwota za pełnienie nadzoru autorskiego jest stałą (ryczałtową) ceną, która przez okres trwania umowy nie może ulec  zmianie (bez względu na ilość wizyt na budowie) i uwzględnia cały zakres i stopień skomplikowania projektowej inwestycji, okres realizacji ( także ewentualne przesunięcie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 3a ) oraz jej lokalizację w stosunku do siedziby projektanta,

2.2.2. W ustalonej kwocie wynagrodzenia ryczałtowego ujęte zostały wszystkie koszty związane z pełnieniem nadzoru autorskiego.
§5

1. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania pod warunkiem:

a) że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego

b) strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie obniżenia cen poszczególnych

elementów przedmiotu zamówienia.

c) ilekroć jest to konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących

przepisów prawa.

2. W przypadku udokumentowanych zmian, o których mowa w ust. 1 zostaną one

uzgodnione i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wprowadzone aneksem do

umowy.

3. Aneks zostanie sporządzony przez stronę zainteresowaną i przedstawiony z co

najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem drugiej stronie umowy do akceptacji.

§6

Warunki płatności:

1. Wypłata wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2.1. umowy może nastąpić po dokonaniu protokolarnego przekazania i przejęcia dokumentacji zgodnie z §2 i §3 umowy  Zamawiającemu i udokumentowanego złożenia w  Starostwie Powiatowym w Końskich celem uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia remontu (zgodnie z obowiązującym  Prawem Budowlanym)  na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
2. Wypłata wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2.2. umowy może nastąpić po

przekazaniu wyremontowanego podjazdu  do użytkowania na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

3. Strony ustalają termin płatności faktur wystawionych przez Wykonawcę w ciągu 60 dni od daty ich przyjęcia przez Zamawiającego.

4. Płatność wynagrodzenia z tytułu przyjętej przez Zamawiającego faktury VAT odbędzie się przelewem na rachunek Wykonawcy.

§7
Gwarancje

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonany i przekazany przedmiot umowy. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty

odbioru przedmiotu umowy tj. podpisanie przez obie strony protokołu zdawczo –

odbiorczego przedmiotu umowy określonego w § 1.

§8
Prace projektowe, usuwające wady i braki w dokumentacji wykonanej przez Projektanta stwierdzone w trakcie realizacji niniejszej umowy, Projektant ma obowiązek wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie powodującym opóźnień w harmonogramie inwestycji.

§9
Kary umowne

1. W razie nieterminowej zapłaty faktury Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu

odsetki nie wyższe niż ustawowe w skali roku.

2. Za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej Zamawiający może naliczyć

Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2.1., i ust. 2.2 , za każdy dzień opóźnienia (etapu, którego opóźnienie dotyczy).

3. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej za opóźnienie w wykonaniu czynności nadzoru autorskiego w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2.3 za każdy dzień opóźnienia.

4. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają strat Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych.

§10
Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może powierzyć niektóre prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy innej jednostce projektowej lub osobie, za której działalność lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu zawartej umowy.

§11
1. Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca

wyznacza:...................................................................

2. Jako koordynatora z zakresu realizacji obowiązków umownych Zamawiający wyznacza:

Zastępcę Dyrektora mgr inż. Jerzego Grodzkiego tel. kom. 510134404 tel. 41 390 23 50.
§13

1. Strony ustalają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy podlegają cesji bez zgody Zamawiającego zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do projektu.

§14

Wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszą umową będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy:

- Kodeksu Cywilnego

- Ustawy Prawo budowlane.

§16

Integralną część umowy stanowi:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Wykonawcy

§17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA 







ZAMAWIAJĄCY
