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UMOWA  Nr DSUiZP 24/JK/10/2019
NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO
w specjalności: konstrukcyjno budowlanej

na zadaniu: Przebudowa istniejącego pomieszczenia w podpiwniczeniu obiektu na serwerownię wraz z doprowadzeniem zasilania

współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa, zgodnie z Decyzją nr RPSW.07.01.00-26-0042/17 projektu pn.”Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMedWŚ)”
W wyniku rozstrzygnięcia procedury w trybie ofertowym zgodnie art. 66-70 k.c. na podstawie art.4 ust.8 ustawy – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  z dnia  29 styczeń 2004 r. zawarta została w dniu ……………….2019r w Końskich  pomiędzy : 

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Końskich, 

ul. Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie

NIP 658-17-05-655, REGON: 260076450

reprezentowanym przez: 
1.  dr n med. Wojciech Przybylski
zwanym dalej Zleceniodawcą

a  ………………………………………………. 
ul. …………………………………     ……………………………………
 NIP ……………………………… REGON…………………………………….   

zwanym dalej Zleceniobiorcą : 

reprezentowanym przez: 
1. ………………………………………….
umowa o  następującej treści :                                                                            

§1

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania obowiązki pełnienia kompleksowego  nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Przebudowa istniejącego pomieszczenia w podpiwniczeniu obiektu na serwerownię wraz z doprowadzeniem zasilania
§ 2

1. Zleceniobiorca oświadcza, iż inspektorami nadzoru dla będą:
a) P. ……………….. posiadający uprawnienia budowlane nr …………………………. wydane przez Okręgową Komisję Kwalifikacji Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu …………….  – roboty konstrukcyjno -  budowlane, 
którzy przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego.

2. W przypadku wygaśnięcia ważności zaświadczenia o przynależności do właściwej izby podczas realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, najpóźniej 
w dniu ustania jego ważności, nowego zaświadczenia na dalszy okres trwania umowy. W razie nie przedłożenia powyższego dokumentu Zamawiający może od umowy odstąpić i kosztami wynikłymi z tej sytuacji obciążyć Wykonawcę. 

3. Strony ustalają, że do obowiązków inspektora nadzoru w szczególności należeć będzie:

a. zapoznanie się z dokumentacją projektową nadzorowanych robót, 

b. sprawowanie kontroli nad realizowanymi robotami w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym wykonywanie zadań inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie praw i obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.),

c. rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora dokumentacji projektowej,

d. branie udziału w komisjach powoływanych do oceny lub rozstrzygania spraw dotyczących realizacji zadań w toku ich trwania,

e. potwierdzanie dokonanych czynności w czasie pobytu na budowie  stosownym wpisem do dziennika budowy, 

f. kontrolowanie rozliczeń budowy, w tym sprawdzanie i potwierdzanie ilości                     i wartości fatycznie wykonanych robót, 

g. sprawdzanie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów robót, 

h. nadzór  nad usuwaniem ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas odbiorów robót raz w okresie gwarancji i rękojmi, 

i.  przybycia na każde uzasadnione wezwanie Zleceniodawcy i wykonawcy robót      objętych nadzorem.

j.  udzielenia na żądanie Zleceniodawcy informacji o stanie realizacji robót.

k.  potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na      żądanie Zleceniodawcy, kontrolowanie rozliczeń budowy.
l. złożenie oświadczenia stwierdzającego przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane w terminie co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
4. Inspektor nadzoru nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót. Jeśli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową z Wykonawcą robót, to inspektor nadzoru powinien dokonać stosownego zapisu w dzienniku budowy i niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy robót. 
5. Bez zgody Zamawiającego inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie                         z  wykonawcą robót mogłoby wywołać zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną.
6. Zleceniodawca, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostępni  Zleceniobiorcy      następujące dokumenty:

a. Pozwolenie na budowę,

b. Dokumentację projektową dotyczącą nadzorowanych robót.
§ 3

1. Czas trwania umowy obejmuje okres realizacji inwestycji o której mowa w §1.
2. Wstępnie Zleceniodawca określa termin rozpoczęcia robót budowlanych na dzień  10.04.2019 i  zakończenie robót w dniu  10.07.2019 r.
3. Zleceniodawca zastrzega prawo do zmiany wstępnego terminu wykonania nadzoru inwestorskiego bez dodatkowego wynagrodzenia.
§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w §1 niniejszej umowy   Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto.:  ……………,…     (słownie:  …………………. zł )    w tym podatek VAT w wysokości ……… % kwota ………….. zł (słownie:  …………..  zł )    kwota ryczałtowa netto: ………..,…….. zł    (słownie:  ……………… zł.) zgodnie z ofertą będącą załącznikiem do umowy.

2. Wynagrodzenie o którym mowa wyżej jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji zamówienia.
3.  Dopuszcza sie zmianę wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku VAT.  
§ 5

1.  Wypłata wynagrodzenia nastąpi po stwierdzeniu przez Zleceniodawcę wykonania pracy  będącej przedmiotem umowy i wystawieniu przez  Zleceniobiorcę faktury w ciągu 30 dni od daty jej złożenia.

2.  Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy, stanowi   podpisany przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę protokół końcowy odbioru robót objętych nadzorem.

§ 6

1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich forma odszkodowania są kary umowne. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
2. Zleceniodawca niezależnie od kar umownych zastrzega sobie prawo dochodzenia     odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar     umownych na zasadach ogólnych Kodeksu  cywilnego.
§ 7

Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1. jeżeli Zleceniobiorca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających                      z niniejszej umowy, wykonuje je niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub przerwał ich wykonywanie, 
2. jeżeli Zleceniobiorca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania Zleceniodawcy nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków,
3. w razie postawienia firmy  Zleceniobiorcy w stan likwidacji lub upadłości,
4. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. 

§ 8
Sprawy sporne, wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą  polubownie, rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zleceniodawcy.

§9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania pod rygorem nieważności formy pisemnej.

§10
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy 1 egz. dla Zamawiającego.
Zleceniobiorca  :                                                                                                Zleceniodawca:
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