Załącznik Nr 9 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr 252/JK/16/2013
zawarta w dniu …................... 2013 roku w Końskich 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr DSUiZP 252/JK/16 /2013  pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej 

26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41B

NIP 658-17-05-655
REGON 260076450

, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez :………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiot umowy:

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczego oraz pełnienie w trakcie realizacji robót budowlanych nadzoru autorskiego dla zadania p.n. „ Dostosowanie istniejącego lądowiska dla śmigłowców przy Zespole Opieki  Zdrowotnej w Końskich do obowiązujących 
przepisów” 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje trzy etapy realizacji:

2. Etap I. Wielobranżowy projekt budowlany:

2.1. mapy do celów projektowych

2.2. wielobranżowy projekt budowlany w tym:

2.2.1. zagospodarowanie i wyposażenie lądowiska

2.2.2. projekt architektoniczno – konstrukcyjny 
2.2.3. wyposażenie lądowiska w system oświetlenia nawigacyjnego

2.2.4. znakowanie obiektów wysokich w rejonie lądowiska światłami przeszkodowymi

2.2.5 inne dokumentacje niezbędne do dostosowania lądowiska do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. nr 237, poz. 1420) § 3 ust. 7, 8, 9 i 10 oraz w załączniku do Rozporządzenia 2.3.zastępstwo inwestycyjne w zakresie uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

2.4.Zaprojektowany zakres robót dostosowawczych powinien uwzględnić jak najkrótszą przerwę w funkcjonowaniu istniejącego lądowiska.

3. Etap II. Wielobranżowy projekt wykonawczy

3.1. wielobranżowy projekt wykonawczy w tym:

3.1.1. zagospodarowanie i wyposażenie lądowiska

3.1.2. projekt architektoniczno – konstrukcyjny 

3.1.3. wyposażenie lądowiska w system oświetlenia nawigacyjnego

3.1.4. znakowanie obiektów wysokich w rejonie lądowiska światłami przeszkodowymi

3.1.5. inne dokumentacje niezbędne do dostosowania lądowiska do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. nr 237, poz. 1420) § 3 ust. 7, 8, 9 i 10 oraz w załączniku do Rozporządzenia

3.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

3.3. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót i kosztorysem nakładczym (ślepym)- z oznaczeniami klasyfikacji robót wg wspólnego słownika zamówień publicznych cpv
– wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego oraz pełnienie w trakcie realizacji robót budowlanych nadzoru autorskiego dla zadania p.n. „ Dostosowanie istniejącego lądowiska dla śmigłowców przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich do obowiązujących przepisów”

3.4. Harmonogram wykonania i odbioru robót uwzględniający dopuszczenie

lądowiska do użytkowania

3.5.Dokumentacja rejestrowa lądowiska w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji lądowisk 

4. Etap III.

4.1. Pełnienie w trakcie realizacji robót budowlanych nadzoru autorskiego, który będzie obejmował:

4.1.1. Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej (wykonanie rysunków

uzupełniających).

4.1.2. Uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia

rozwiązań zamiennych – rysunków zamiennych, dodatkowych koniecznych do

zastosowania wynikłych w trakcie robót realizowanych na podstawie projektu i

warunkujących możliwość dalszego prowadzenia prac na budowie

4.1.3. Czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę.

4.1.4. Udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego (na wezwanie Zamawiającego).

4.1.5. Stwierdzanie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności robót

budowlanych z opracowanym projektem.

4.1.6. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski na żądanie Zamawiającego i ma obowiązek stawienia się na budowie w terminie do 4 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego.

4.1.7. Pobyt Projektanta w ramach nadzoru autorskiego będzie dokumentowany, np. wpisem do dziennika budowy, udziałem w naradzie, jak również potwierdzeniem przez Zamawiającego innych czynności, dla których potwierdzenia był wezwany

Wykonawca.

4.2. Zastępstwo inwestycyjne w zakresie dopełnienia formalności związanych z rejestracją lądowiska 
4.3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania etapu nr III (pełnienie nadzoru autorskiego) w przypadku, gdy w okresie 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy na usługę niniejszego przedmiotu zamówienia nie zostanie zawarta (w tym okresie) umowa z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych. Wymagania względem Wykonawcy zawarte w ppkt. 4.1 wygasną po tym okresie.

4.4.W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ppkt. 4.3. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za czynności niewykonane, które zostały określone w ppkt. 4.1.
§2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zamówienia, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z obowiązującymi normami.

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane opracowanie określone w § 1 ust. 2 i ust. 3. stanowiące przedmiot umowy (etap I i etap II) w 6 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie zapisu elektronicznego na płytce CD w formacie PDF.

§3

Terminy realizacji przedmiotu umowy:

Wykonawca zobowiązuje się prace wymienione w §1 wykonać w terminie:

1. Etap I - w ciągu 2 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Potwierdzeniem wykonania etapu I będzie złożenie wielobranżowego projektu w 4 egz. w Starostwie Powiatowym w Końskich celem uzyskania pozwolenia na budowę i protokolarne przekazanie 2 egz. Zamawiającemu.

Przy realizacji Etapu I Wykonawca zobowiązany jest :

a) przedłożyć Zamawiającemu do uzgodnienia wielobranżowy projekt budowlany

(w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę) 

b) wniesienia ewentualnych zmian i uzyskania pisemnego ostatecznego uzgodnienia dokumentacji z Zamawiającym 

2. Etap II – w ciągu 1 miesiąca licząc od dnia zakończenia Etapu I. Potwierdzeniem wykonania etapu II będzie protokolarne przekazanie 6 egz. Zamawiającemu.

3. Etap III:

a) Pełnienie nadzoru autorskiego – przez okres realizacji robót budowlanych tj. do 31.12.2013r (od podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych do momentu przekazania zmodernizowanego lądowiska dla śmigłowców). Podany termin zakończenia robót należy traktować jako przybliżony tzn. z możliwością skrócenia / wydłużenia.

b) dopełnienie formalności związanych z rejestracją lądowiska przed przystąpieniem do użytkowania .

c) Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski na żądanie Zamawiającego i ma obowiązek stawienia się na budowie w terminie do 4 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego.

d) Pobyt Projektanta w ramach nadzoru autorskiego będzie dokumentowany, np. wpisem do dziennika budowy, udziałem w naradzie, jak również potwierdzeniem przez Zamawiającego innych czynności, dla których potwierdzenia był wezwany Wykonawca.    
§4

Wynagrodzenie Wykonawcy:

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy strony ustalają

wynagrodzenie:

brutto ..............................zł (słownie: .............................................................................)

2. W tym:

2.1.Za etap I , brutto .......................................zł (słownie:...................................................)

Kwota za wykonanie etapu I nie może przekroczyć 40% wartości określonej w § 4 ust.1.

2.2. Za etap II , brutto .....................................zł (słownie:...................................................)

2.3. Za etap III - pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w

kwocie brutto ...............................................................................................................zł

(słownie:........................................................................................................................)

Kwota za wykonanie etapu III nie może być mniejsza niż 15% wartości określonej w § 4 ust.1.

2.3.1. Kwota za pełnienie nadzoru autorskiego jest stałą (ryczałtową) ceną, która przez okres trwania umowy nie może ulec zmianie (bez względu na ilość wizyt na budowie) i uwzględnia cały zakres i stopień skomplikowania projektowej inwestycji, okres realizacji ( także ewentualne przesunięcie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 3a ) oraz jej lokalizację w stosunku do siedziby projektanta,

2.3.2. W ustalonej kwocie wynagrodzenia ryczałtowego ujęte zostały wszystkie koszty związane z pełnieniem nadzoru autorskiego.

§5

1. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania pod warunkiem:

a) że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego

b) strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie obniżenia cen poszczególnych

elementów przedmiotu zamówienia.

c) ilekroć jest to konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących

przepisów prawa.

2. W przypadku udokumentowanych zmian, o których mowa w ust. 1 zostaną one

uzgodnione i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wprowadzone aneksem do

umowy.

3. Aneks zostanie sporządzony przez stronę zainteresowaną i przedstawiony z co

najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem drugiej stronie umowy do akceptacji.

§6

Warunki płatności:

1. Wypłata wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2.1. umowy może nastąpić po dokonaniu protokolarnego przekazania i przejęcia dokumentacji zgodnie z §3 ust..1 umowy w 2 egz. Zamawiającemu i udokumentowanego złożenia w 4 egz. w  Starostwie Powiatowym w Końskich celem uzyskania pozwolenia na budowę na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

2. Wypłata wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2.2. umowy może nastąpić po dokonaniu protokolarnego przekazania i przejęcia dokumentacji zgodnie z §3 ust. 2 umowy na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

3. Wypłata wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2.3. umowy może nastąpić po

przekazaniu zmodernizowanego lądowiska dla śmigłowców do użytkowania na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

4. Strony ustalają termin płatności faktur wystawionych przez Wykonawcę w ciągu 60 dni od daty ich przyjęcia przez Zamawiającego.

5. Płatność wynagrodzenia z tytułu przyjętej przez Zamawiającego faktury VAT odbędzie się przelewem na rachunek Wykonawcy.

§7

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości.......................... zł

(słownie: ……………………………………………………………….............……).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wnoszone w formie:

…………………………………

3. Wnoszone zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umową wykonanie usługi i służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

5. Zamawiający ustala, że kwota pozostawiona z tytułu rękojmi za wady nie będzie

przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§8

Gwarancje

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonany i przekazany przedmiot umowy. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty

odbioru przedmiotu umowy tj. podpisanie przez obie strony protokołu zdawczo –

odbiorczego przedmiotu umowy określonego w § 1.

§9

Prace projektowe, usuwające wady i braki w dokumentacji wykonanej przez Projektanta stwierdzone w trakcie realizacji niniejszej umowy, Projektant ma obowiązek wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie powodującym opóźnień w harmonogramie inwestycji.

§10

Kary umowne

1. W razie nieterminowej zapłaty faktury Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu

odsetki nie wyższe niż ustawowe w skali roku.

2. Za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej Zamawiający może naliczyć

Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2.1., i ust. 2.2 , za każdy dzień opóźnienia (etapu, którego opóźnienie dotyczy).

3. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej za opóźnienie w wykonaniu czynności nadzoru autorskiego w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2.3 za każdy dzień opóźnienia.

4. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają strat Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych.

§11

Wykonawca może powierzyć niektóre prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy innej jednostce projektowej lub osobie, za której działalność lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu zawartej umowy.

§12

1. Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca

wyznacza:...................................................................

2. Jako koordynatora z zakresu realizacji obowiązków umownych Zamawiający wyznacza:

.................................................................................................................

§13

1. Strony ustalają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie podlegają cesji bez zgody Zamawiającego.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do projektu.

§14

Wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszą umową będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy:

- Kodeksu Cywilnego

- Ustawy Prawo zamówień publicznych

- Ustawy Prawo budowlane.

§16

Integralną część umowy stanowi:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Wykonawcy

- Załącznik nr 2 – Arkusz cenowy Wykonawcy

§17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA 







ZAMAWIAJĄCY
