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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ODWODNIENIE TERENU PARKINGU I WINDY ZEWNETRZNEJ
ST-04

WYMAGANIA OGOLNE.

WSTEP.

Nazwa zadania inwestycyjnego:
Budowa placu manewrowego z 33 miejscami postojowymi dla samochodow osobowych
na terenie Szpitala Powiatowego w Konskich.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét dotyczy branzy
budowlanej i drogowej.

Specyfikacja Techniczna uwzglednia normy panstwowe, branzowe, instrukcje i przepisy
stosujace sie do robot oraz dokumentdéw okreslajacych przedmiot zamowienia na roboty
budowlane wydanymi przez Ministerstwo Infrastruktury. Okre§lone w normach
panstwowych, branzowych, instrukcjach i przepisach zwigzanych nalezy uwazac za
integralng cz¢$¢ Specyfikacji oraz nalezy je czyta¢ w potaczeniu z Projektem,
Przedmiarem Robo6t oraz Specyfikacja.

Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

1.2.1. Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.2.2. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych (wyznaczona

przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.2.3. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

1.3.4. Ksiega Obmiardw — wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do

okres$lenia ilosci 1 obmiaru robot.

1.3.5. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z

Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
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Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobu do stosowania w
budownictwie, w odniesieniu do wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy lub wyrobow, ktore rdznig si¢ istotnie od wlasciwosci okreslonych w Polskiej
Normie.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji,
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z
wlasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci producenta - o$§wiadczenie producenta, stwierdzajace na jego
wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces wytworczy czy ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem odniesienia.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Przedmiar robét - opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, obliczenie 1 podanie ilo$ci ustalonych
jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegoétowego opisu
robo6t lub szczegdlowy opis robdt obejmujacy wyszezegdlnienie i opis czynnosci
wchodzacych w zakres robot, sporzadzone przed wykonaniem robot na podstawie
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace teren budowy.

Roboty budowlane — procesy produkcyjne wystepujace w budownictwie, w wyniku
ktorych powstaje obiekt budowlany lub jego czg¢$¢, nastepuje jego odbudowa,

rekonstrukcja, przebudowa, rozbudowa, remont, rozebranie itp.

Ogolne wymagania.

Przekazanie terenu budowy i dokumentacji.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
jeden komplet Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Zgodnos¢ realizowanych robot.

Specyfikacja techniczna, przedmiar robot 1 wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig cz¢$¢ Umowy, a
wymagania okre§lone w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru robot.



1.4.4.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci, bezpieczenstwa pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, ruchu pieszego lub
podobnego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia 1 odbioru robot.

Dojazd do posesji zlokalizowanych przy i na terenie budowy bedzie utrzymany przez
Wykonawce na jego koszt przez caly okres trwania budowy.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru tablicy informacyjnej zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego. Tablica informacyjna budowlana musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).
Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione z cenie robot.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaltych w
nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacj¢ magazynow i sktadowisk,
- $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwo$cig powstania pozaru.
Wykonawca, ktory jest wytworca odpadéw zgodnie z ustawa o odpadach winien
uzyskac¢ stosowne zezwolenia przed rozpoczeciem robot. Wszelkie materiaty nie
nadajace si¢ do powtdérnego wykorzystania lub okreslone w Specyfikacjach
Technicznych zostang wywiezione na sktadowisko Wykonawcy lub w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego.
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Wykonawca w cenie usuni¢cia w/w materiatow winien uwzgledni¢ koszty utylizacji
materiatow odpadowych i inne koszty zwigzane z tg dziatalnoscig (np. optaty za

Wysypisko).
Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow,
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat robot albo personel Wykonawcy.

Ochrona wlasnos$ci publicznej 1 prywatne;.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia. W strefach
niekorzystnego wptywu prowadzonych robot, Wykonawca winien prowadzié roboty
tak, aby skutki jego dzialalnosci nie wptynety na stan techniczny obiektow
sasiadujacych z terenem budowy.

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia dla robdt wymagajacych jego sporzadzenia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tj;
Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Ochrona 1 utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty potwierdzenia zakofczenia
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zapewni¢ zadowalajacy
stan wykonanych robdt przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
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2.1.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami 1 bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé prac patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypekienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakoéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robot. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
obciazenia 1 wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek prac
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.

Réwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisow.

MATERIALY.

Nazwy handlowe materiatow uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy
handlowe zastosowanych materiatdéw. Do wykonania rob6t mozna zastosowac
materialy rOwnowazne o nie gorszych parametrach technicznych.

Przydatno$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane musza posiadac:

a) oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.

b) certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobow podlegajacych
obowiazkowej certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawg a dnia 30.08.2002 r.
(Dz.U. Nr 166, poz. 1360).

¢) Deklaracje zgodnos$ci producenta zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dfnial 1.08.2004 r. stwierdzajaca na jego wylaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyrob, proces wytworczy czy ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym — deklaracja powinna by¢ zgodna z
wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatg Techniczna.

Obowiazek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobow

Budowlanych umieszczonych w wykazie stanowigcym zatgcznik do Rozporzadzenia

MSWiA z dnia 24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych

istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow

wytwarzanych i stosowanych wedlug zasad sztuki budowlanej.

Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetnia¢ wymogi zawarte w ustawie

Prawo budowlane (tekst jednolity — Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z pézn. zm.),
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Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
2002 r.poz. 690 z p6zn. zm.) oraz aktualnie obowigzujacych normach.

Zrddta uzyskania materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia szczegdélowych informacji
dotyczacych zrodta pochodzenia materialéw planowanych do wbudowania
Inspektorowi Nadzoru wraz z odpowiednimi $wiadectwami.

Zatwierdzenie partii materialdéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskuja zatwierdzenie.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdéw do innych robdt, niz te dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych
materialow zostanie odpowiednio przewarto§ciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem, usuni¢ciem i
nie zaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu gdy
beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ 1 wlasciwos¢ do robot oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania wyrobow budowlanych beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli specytikacja techniczna przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniamy
bez zgody Inspektora Nadzoru.

Odbidr materialow na budowie.

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze §wiadectwem jakosci i
kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnos$ci z danymi technicznymi Wytworey. Przeprowadzi¢ ogledziny
stanu materiatow (pgknigcia, ubytki, zgniecenia).
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Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od producenta atestu (zaswiadczenia o
jakosci) dla kazdej jednorazowo wysytanej partii materiatu, zawierajacego nastepujace
dane:

- nazwg 1 adres producenta,

- datg 1 numer badania,

- oznaczenie wg PN-B-......,

- pieczed i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

Materiaty z rozbidrki.

Materiaty rozbidorkowe stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany do segregacji materialow z rozbiorek 1 odwozu, w przypadku nie
wykorzystania ich do dalszych robot, na miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub
na wysypisko.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprz¢tu zgodnego, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robodt. Liczba 1 wydajnosé sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Umowie.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Srodki transportu powinny umozliwi¢ zabezpieczenie odpowiednio spakowanych
wyrobow przed uszkodzeniem 1 wptywami atmosferycznymi.

Materiat z rozbiorki moze by¢ przewozony dowolnym srodkiem transportu na
sktadowisko komunalne wybrane przez Wykonawce. Odzyskane materialy
przedstawiajace warto$¢ jako material budowlany powinny by¢ transportowane w
sposoOb nie powodujacy ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie odzyskane materiaty
W miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na odlegtos¢ do 5 km.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ 1 innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
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WYKONAWSTWO ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany zapoznac si¢ z warunkami istniejgcymi w miejscu
prowadzenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy,
jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie, jako$¢ zastosowanych materiatow, za ich zgodnos¢ ze
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig czg$¢ Umowy, a wymagania okreslone w choc¢by
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i1 elementéw robot beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, w specyfikacji technicznej, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badah materialéw i1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

DOKUMENTY BUDOWY.
Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do czasu przejecia robot przez Zamawiajacego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
- dat¢ uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru metody realizacji robot i
harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementdw robot,
- przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich realizacji, okresy 1 przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robét,



6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do

ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materialdw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan zbierane bgdg przez
Wykonawce. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.1-6.3 nastepujace

dokumenty:

a) zawiadomienia 0 zamierzonym rozpoczeciu robot zwigzanych z realizacja zadania
budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) protokdty odbioru robot,

d) protokoéty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot.

Dtugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.
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Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej.

ODBIOR ROBOT.
Rodzaje odbioru robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujagcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi po uptywie okresy gwarancji.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 4 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacjg techniczng i uprzednimi
ustaleniami.

Odbidr czgsciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych rob6t. Do odbioru powinny by¢ przedtozone zaswiadczenia o jakosci
materiatlow wystawione przez producenta.

Badanie materiatow zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzié
posrednio na podstawie zatgczonych ,,zaswiadczen o jakosci” wystawionych przez
producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementow,
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialdéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz normami panstwowymi.

Z dokonanego odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny by¢
wymienione zauwazone usterki.



8.4. Odbior koncowy robot.
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartoéci. Calkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piS$mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego z
udziatem Inspektora Nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt ze specyfikacja
techniczna.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i1 robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w warstwie §cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej specyfikacja
techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robdot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koficowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofnicowego robot jest protokot

odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

a) Dziennik budowy (oryginat),

b) oswiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

c) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

d) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

e) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

f) opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajgce beda
zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.



Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiodr po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr po uplywie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr koncowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce i
uwzgledniona w ztozonej ofercie przetargowe;.

Cena ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej.
Cena ryczaltowa rob6t winna obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY.

1.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj; Dz.U. nr 207 poz. 2016 z
po6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.Nr 19, poz.
177)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz.U. z 2002r Nr 147, poz. 1229)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (tj; Dz.U.nr
198 poz. 2042),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. s prawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (tj; Dz.U.Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania
(Dz.U.Nr 75 poz. 690 z p6z. zm),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.Nr 62. poz.
627 z pdZn. zmianami),



8.

10.

11.
12.
13.

Rozporzadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych zatwierdzonych
1 sposobu znakowania ich znakiem budowlanym )Dz.U.Nr 198, poz. 2041 z poz.
zm.),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.Nr 166, poz.
1360),

Rozporzadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r.
zmieniajace Rozporzadzenie dotyczace zatwierdzen i kryteriow technicznych dla
pojedynczych wnioskéw produktéw budowlanych.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. dotyczaca odpadow (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z p6z.zm.),
Ustawa z dnia 21.12.2000r. dotyczaca nadzoru technicznego,

Rozporzadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 17.04.2002 r.
dotyczace ogdlnych warunkow obowigzkowego ubezpieczenia OC dla architektow 1
Inspektorow Nadzory (Dz.U.Nr 41, poz. 367).



