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I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Dane wyjściowe i podstawa opracowania 

            1.1.  Dane ogólne 

Dokumentacja projektowa pn.: Budowa serwerowni głównej Centrum Przetwarzania 

Danych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich została opracowana w następujących 

elementach: 

- projekt budowlany „Przebudowa istniejącego pomieszczenia w podpiwniczeniu 

obiektu na serwerownię wraz z doprowadzeniem zasilania” 

- projekt wykonawczy „System wentylacji mechanicznej i klimatyzacji” 

- projekt wykonawczy „Instalacja gaszenia gazem wraz z systemem detekcji dymu  

i sterowania gaszeniem” 

- projekt wykonawczy „Sieć światłowodowa – okablowanie LAN” 

Wszystkie wymienione powyżej opracowania należy traktować jako projekty związane. 

 

 1.2. Przedmiot projektu 

Przedmiotem projektu jest budowa sieci światłowodowej LAN do istniejących 

punktów dostępowych w szpitalu specjalistycznym św. Łukasza w Końskich zlokalizowanego 

przy ul. Gimnazjalnej 41b, 26-200 Końskie. 

 

 1.3. Inwestor i Zleceniodawca 

Inwestorem i Zleceniodawcą przedmiotowej inwestycji jest Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Końskich, ul. Gimnazjalna 41b, 26-200 Końskie. 

 

 1.4. Podstawy opracowania 

- Koncepcja techniczna „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa 

Świętokrzyskiego”, Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich, Gimnazjalna 41B, 26-200 

Końskie 

-     Dane zebrane przez projektanta w terenie 

-     Uzgodnienia z Zamawiającym 

 



 1.5. Zakres rzeczowy projektu 

W zakres inwestycji objęty niniejszym projektem wykonawczym wchodzą następujące 

podstawowe roboty: 

- budowa kabli światłowodowych 12J            20 m 

- budowa kabla światłowodowego 24J            2276 m 

- montaż szaf 19” 6U            5 szt. 

- montaż szafy 19” 42U                             1 szt. 

- montaż przełącznic światłowodowych 19” 12J                                                             14 szt. 

- montaż przełącznic światłowodowych 19” 24J                                                             1 szt. 

- montaż przełącznic światłowodowych 19” 192J                                                           1 szt. 

- wykonanie spawów światłowodowych                                                                          384 szt. 

- pomiary włókien światłowodowych            192 szt. 

 

- Wykaz relacji: 

serwerownia główna- serwerownia istniejąca: 1 odcinek regeneratorowy (24 włókna). 

serwerownia główna – pokój sekcji IT: 1 odcinek regeneratorowy (12 włókien). 

serwerownia główna - Pokój BHP: 1 odcinek regeneratorowy (12 włókien). 

serwerownia główna- Mała sala konferencyjna: 1 odcinek regeneratorowy (12 włókien). 

serwerownia główna - Pokój RUM: 1 odcinek regeneratorowy (12 włókien). 

serwerownia główna - Gabinet Psychologa: 1 odcinek regeneratorowy (12 włókien). 

serwerownia główna - Apteka: 1 odcinek regeneratorowy (12 włókien). 

serwerownia główna - Pokój RTG: 1 odcinek regeneratorowy (12 włókien). 

serwerownia główna - Blok operacyjny: 1 odcinek regeneratorowy (12 włókien). 

serwerownia główna - OIOM: 1 odcinek regeneratorowy (12 włókien). 

serwerownia główna - Oddział Ortopedyczny: 1 odcinek regeneratorowy (12 włókien). 

serwerownia główna - Oddział Kardiologiczny: 1 odcinek regeneratorowy (12 włókien). 



serwerownia główna - Oddział Nefrologiczny: 1 odcinek regeneratorowy (12 włókien). 

serwerownia główna - ZOL: 1 odcinek regeneratorowy (12 włókien). 

serwerownia główna - SOR: 1 odcinek regeneratorowy (12 włókien). 

 

1.6. Wykaz lokalizacji objętych projektem 

Budynek D: 

- Pokój sekcji IT, Pokój BHP, serwerownia główna, istniejąca serwerownia – niski parter 

- Mała sala konferencyjna – parter 

- Pokój RUM, Gabinet Psychologa – I piętro 

Budynek B: 

- Apteka – parter 

- Pokój RTG – I piętro 

Budynek A: 

- Blok operacyjny, OIOM – parter 

- Oddział Ortopedyczny – III piętro 

- Oddział Kardiologiczny – IV piętro 

Budynek H: 

- Oddział Nefrologiczny – parter 

Budynek I: 

- ZOL – niski parter 

Budynek C: 

- SOR – parter 

 

 

 



 2. STAN PROJEKTOWANY – ROZWIĄZANIA TECHNICZNE  

 2.1. Uwagi ogólne 

Przed przystąpieniem do realizacji projektu wykonawca powinien dopełnić wszystkich 

formalności wymaganych przez obowiązujące przepisy (ogólne i branżowe). 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za: 

- Prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 

- Zgodność realizacji prac z: 

a) dokumentacją projektową, 

b) odpowiednimi przepisami ogólnymi i branżowymi, 

c) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, 

- Jakość wykonanych prac. 

- Prawidłowy dobór materiałów i osprzętu pomocniczego stosowanych do realizacji robót, 

spełniających wymagania norm i przepisów branżowych, oraz warunków technicznych, 

obowiązujących przy ich produkcji. 

- Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

 

 2.2. Typ i profil projektowanego kabla optycznego 

Parametry włókien światłowodowych w zastosowanych kablach powinny umożliwiać 

prowadzenie transmisji 10Gb/s. W szczególności parametry włókien powinny odpowiadać 

minimalnym zaleceniom standardu ITU-T G.652D odpowiednim dla danego rodzaju włókna. 

Zalecanym standardem włókien wykorzystywanych do budowy sieci jest włókno 

jednomodowe 9/125 typu ITU-T G.652D (włókno jednomodowe z usuniętym pikiem 

wodnym).  

Do budowy przewidziano kable: 

- 24J o budowie dielektrycznej i konstrukcji tubowej w powłoce LSOH uniepalnionej, 

- 12J o budowie dielektrycznej i konstrukcji tubowej w powłoce LSOH uniepalnionej. 

Obydwa rodzaje kabli przystosowane do instalacji wewnątrzbudynkowych. 



Dopuszczone jest zastosowanie kabli bez powłoki uniepalnionej jednakże w takim przypadku 

należy na całym przebiegu prowadzić kable w uniepalnionej rurce karbowanej. 

 

 2.3. Układanie i montaż kabli 

Na całym przebiegu w budynkach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich kable należy 

zaciągać ręcznie.  

Montaż ułożonych odcinków kabla przeprowadzić metodą spawania włókien. 

Tłumienność złączy spawanych musi spełniać wymagania podane w ZN-96-TP S.A. –002, 

PTK. 8.2., a bezwzględna wartość tłumienności spoin (mierzona z każdego kierunku 

przenoszenia) nie może przekraczać 0,3 dB.). 

Podczas prac instalacyjnych należy przestrzegać zachowania dopuszczalnego promienia 

gięcia kabla optycznego. 

Nie przewidziano złączy kablowych przelotowych. Wszystkie relacje należy wykonać 

indywidualnym kablem co minimalizuje ryzyko wystąpienie większych awarii. 

Plan trasowy projektowanych linii pokazano na rys. 2. 

 

2.4. Zabezpieczenia i oznakowanie kabli 

We wszystkich widocznych miejscach na kablach umieścić przywieszki z rokiem 

budowy i relacją. Ponadto należy podać symbol oraz pojemność kabla. 

 

 2.5. Zakończenia kabli 

Całość sieci światłowodowej została zaprojektowana w formie gwiazdy z centralnym 

punktem – serwerownia główna. Wszystkie kable zostaną zakończone na projektowanej 

przełącznicy w projektowanej szafie 19” 42U w serwerowni głównej. Kable należy 

doprowadzić do istniejących punktów dystrybucyjnych zgodnie z wykazem w punkcie 1.6.  

Do połączenia serwerowni głównej z istniejącą serwerownią zaprojektowano kable  

o pojemności 24 włókien. W pozostałych relacjach zaprojektowano kabel o pojemności  

12 włókien. Na projektowanych przełącznicach kable należy zakończyć złączami optycznymi 

w standardzie LC. W punktach dystrybucyjnych zamontować w istniejących szafach (oprócz 

lokalizacji, gdzie wymagane jest zamontowanie nowej szafy 19”) przełącznice 19”  



o wysokości 1U umożliwiające zakończenie 12 włókien, a w szafie w serwerowni istniejącej 

24 włókien.  

Szczegółowe rozprowadzenie kabli  pokazano na załączonych rysunkach. 

 

 2.6. Pomiary optyczne 

Należy wykonać pomiary optyczne (zgodnie z wymaganiami normy ZN-96-TP S.A. –002  

i instrukcji T-01) - końcowe, włókien kablowych w relacji: 

serwerownia główna- serwerownia istniejąca: 1 odcinek regeneratorowy (24 włókna). 

serwerownia główna – pokój sekcji IT: 1 odcinek regeneratorowy (12 włókien). 

serwerownia główna - Pokój BHP: 1 odcinek regeneratorowy (12 włókien). 

serwerownia główna- Mała sala konferencyjna: 1 odcinek regeneratorowy (12 włókien). 

serwerownia główna - Pokój RUM: 1 odcinek regeneratorowy (12 włókien). 

serwerownia główna - Gabinet Psychologa: 1 odcinek regeneratorowy (12 włókien). 

serwerownia główna - Apteka: 1 odcinek regeneratorowy (12 włókien). 

serwerownia główna - Pokój RTG: 1 odcinek regeneratorowy (12 włókien). 

serwerownia główna - Blok operacyjny: 1 odcinek regeneratorowy (12 włókien). 

serwerownia główna - OIOM: 1 odcinek regeneratorowy (12 włókien). 

serwerownia główna - Oddział Ortopedyczny: 1 odcinek regeneratorowy (12 włókien). 

serwerownia główna - Oddział Kardiologiczny: 1 odcinek regeneratorowy (12 włókien). 

serwerownia główna - Oddział Nefrologiczny: 1 odcinek regeneratorowy (12 włókien). 

serwerownia główna - ZOL: 1 odcinek regeneratorowy (12 włókien). 

serwerownia główna - SOR: 1 odcinek regeneratorowy (12 włókien). 

 

Dla wszystkich złączy rozłącznych montowanych w ramach projektu należy wykonać 

komplet obowiązujących pomiarów. 

Otrzymane (rzeczywiste) wyniki pomiarów optycznych powinny spełniać wymagania 

określone w przepisach branżowych  – wyniki te (po zaakceptowaniu przez komisje 

odbiorczą) należy przekazać użytkownikowi kabla. 



Protokół odbioru wykonanych prac powinien zawierać między innymi: 

- wykresy reflektometryczne, 

- opis warunków wykonywania pomiarów (kierunek pomiaru), 

- nazwy i symbole przyrządów użytych do pomiaru., 

 

 2.7. Opis relacji 

- Serwerownia główna – istniejąca serwerownia: Kabel światłowodowy wychodzący  

z szafy dystrybucyjnej wolnostojącej należy poprowadzić projektowanymi drabinkami 

kablowymi do korytarza niskiego parteru budynku D, a następnie pokierować do 

pomieszczenia istniejącej serwerowni.  

- Serwerownia główna – pokój sekcji IT: Kabel światłowodowy wychodzący z szafy 

dystrybucyjnej wolnostojącej należy poprowadzić projektowanymi drabinkami 

kablowymi do korytarza niskiego parteru budynku D, a następnie pokierować do pokoju 

sekcji IT. 

- Serwerownia główna - Pokój BHP: Kabel światłowodowy wychodzący z szafy 

dystrybucyjnej wolnostojącej należy poprowadzić projektowanymi drabinkami 

kablowymi do korytarza niskiego parteru budynku D, a następnie pokierować do pokoju 

BHP. 

- Serwerownia główna - Mała sala konferencyjna: Kabel światłowodowy wychodzący  

z szafy dystrybucyjnej wolnostojącej należy poprowadzić projektowanymi drabinkami 

kablowymi do korytarza niskiego parteru budynku D, a następnie do szachtu TE 4/3. 

Kabel należy przeciągnąć na parter budynku D i wykonując przekucie przez ścianę 

poprowadzić do małej sali konferencyjnej. 

- Serwerownia główna - Pokój RUM: Kabel światłowodowy wychodzący z szafy 

dystrybucyjnej wolnostojącej należy poprowadzić projektowanymi drabinkami 

kablowymi nowej serwerowni do korytarza niskiego parteru budynku D, a następnie do 

szachtu TE 4/3. Kabel należy przeciągnąć na I piętro budynku D i korytarzem 

poprowadzić do pokoju RUM. 

- Serwerownia główna - Gabinet Psychologa: Kabel światłowodowy wychodzący z szafy 

dystrybucyjnej wolnostojącej należy poprowadzić projektowanymi drabinkami 

kablowymi nowej serwerowni do korytarza niskiego parteru budynku D, a następnie do 



szachtu TE 4/1. Kabel należy przeciągnąć na I piętro budynku D i korytarzem 

poprowadzić do gabinetu psychologa. 

- Serwerownia główna - Apteka: Kabel światłowodowy wychodzący z szafy dystrybucyjnej 

wolnostojącej należy poprowadzić projektowanymi drabinkami kablowymi nowej 

serwerowni do korytarza niskiego parteru budynku D, a następnie do szachtu TE 4/1. 

Kabel należy przeciągnąć na parter budynku D i pokierować korytarzem oraz przez 

łącznik E, a także korytarz budynku B do magazynu apteki. 

- Serwerownia główna - Pokój RTG: Kabel światłowodowy wychodzący z szafy 

dystrybucyjnej wolnostojącej należy poprowadzić projektowanymi drabinkami 

kablowymi nowej serwerowni do korytarza niskiego parteru budynku D, a następnie do 

szachtu TE 4/1. Kabel należy przeciągnąć na parter budynku D i poprowadzić korytarzem 

przez łącznik E, korytarz budynku B do szachtu elektrycznego, po czym przeciągnąć na  

I piętro oraz korytarzem doprowadzić do pokoju RTG.  

- Serwerownia główna - Blok operacyjny: Kabel światłowodowy wychodzący z szafy 

dystrybucyjnej wolnostojącej należy poprowadzić projektowanymi drabinkami 

kablowymi nowej serwerowni do korytarza niskiego parteru budynku D a następnie do 

szachtu TE 4/1. Kabel należy przeciągnąć na parter budynku D i poprowadzić 

korytarzem, przez łącznik E, korytarz budynku B, po czym znajdując się w łączniku  

F pokierować do bloku operacyjnego. 

- Serwerownia główna - OIOM: Kabel światłowodowy wychodzący z szafy dystrybucyjnej 

wolnostojącej należy poprowadzić projektowanymi drabinkami kablowymi nowej 

serwerowni do korytarza niskiego parteru budynku D, a następnie do szachtu TE 4/1. 

Kabel należy przeciągnąć na parter budynku D i poprowadzić korytarzem, przez łącznik 

E, korytarz budynku B, łącznik F do budynku A i korytarzem pokierować do OIOM-u. 

- Serwerownia główna - Oddział Ortopedyczny: Kabel światłowodowy wychodzący z szafy 

dystrybucyjnej wolnostojącej należy poprowadzić projektowanymi drabinkami 

kablowymi nowej serwerowni do korytarza niskiego parteru budynku D, a następnie do 

szachtu TE 4/1. Kabel należy przeciągnąć na parter budynku D i poprowadzić 

korytarzem, przez łącznik E, korytarz budynku B, łącznik F do budynku A i korytarzem 

pokierować do szachtu telefonicznego, po czym przeciągnąć go na III piętro i korytarzem 

przeciągnąć do szafy zlokalizowanej na Oddziale Ortopedycznym. 

- Serwerownia główna - Oddział Kardiologiczny: Kabel światłowodowy wychodzący  

z szafy dystrybucyjnej wolnostojącej należy poprowadzić projektowanymi drabinkami 



kablowymi nowej serwerowni do korytarza niskiego parteru budynku D, a następnie do 

szachtu TE 4/1. Kabel należy przeciągnąć na parter budynku D i poprowadzić 

korytarzem, przez łącznik E, korytarz budynku B, łącznik F do budynku A i korytarzem 

pokierować do szachtu telefonicznego, po czym przeciągnąć go na IV piętro i korytarzem  

przeciągnąć do szafy zlokalizowanej na Oddziale Kardiologicznym. 

- Serwerownia główna - Oddział Nefrologiczny: Kabel światłowodowy wychodzący z szafy 

dystrybucyjnej wolnostojącej należy poprowadzić projektowanymi drabinkami 

kablowymi nowej serwerowni do korytarza niskiego parteru budynku D, a następnie do 

szachtu TE 4/1. Kabel należy przeciągnąć na parter budynku D i poprowadzić 

korytarzem, przez łącznik E, korytarz budynku B, łącznik F, korytarz budynku A, łącznik 

G do budynku H i korytarzem pokierować do szafy zlokalizowanej na Oddziale 

Nefrologicznym. 

- Serwerownia główna - ZOL: Kabel światłowodowy wychodzący z szafy dystrybucyjnej 

wolnostojącej należy poprowadzić projektowanymi drabinkami kablowymi nowej 

serwerowni do korytarza niskiego parteru budynku D, a następnie do szachtu TE 4/1. 

Kabel należy przeciągnąć na parter budynku D i poprowadzić korytarzem, przez łącznik 

E, korytarz budynku B, łącznik F, korytarz budynku A, łącznik G i na klatce schodowej 

budynku H wykonać zejście na niski parter przekuwając się przez strop i korytarzem 

budynku I pokierować do szafy zlokalizowanej w ZOL-u. 

- Serwerownia główna - SOR: Kabel światłowodowy wychodzący z szafy dystrybucyjnej 

wolnostojącej należy poprowadzić projektowanymi drabinkami kablowymi nowej 

serwerowni do korytarza niskiego parteru budynku D, a następnie do szachtu TE 4/1. 

Kabel należy przeciągnąć na parter budynku D i poprowadzić korytarzem, przez łącznik 

E, korytarz budynku B, łącznik F i korytarzem budynku A do budynku C, skąd 

korytarzem pokierować do szafy zlokalizowanej w budynku SOR-u. 

 

 2.8. Uwagi końcowe do budowy kabli 

Wszystkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji niniejszego projektu dotyczące miejsca 

ułożenia kabli światłowodowych, muszą być zatwierdzone przez projektanta (po uzyskaniu 

akceptacji użytkownika kabla). 

Po zakończeniu prac należy wykonać dokumentację powykonawczą, zgodną ze 

stanem rzeczywistego zrealizowania projektu, uwzględniającą zmiany przeprowadzone  



w trakcie budowy i uzupełnioną wynikami pomiarów, oraz badań parametrów technicznych, 

wykonanymi metodami określonymi w przepisach branżowych. 

Dokumentacja powinna zawierać również: 

- opis zastosowanego oznakowania kabli 

- lokalizację złączy i zapasów kabla  

Odbiór linii optotelekomunikacyjnej powinien być poprzedzony badaniami 

sprawdzającymi zgodność realizacji robót i parametrów transmisyjnych torów optycznych  

z dokumentacją techniczną i wymaganiami obowiązujących przepisów. 



 3. Wykaz norm i przepisów branżowych 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie 

(Dz.U.05 Nr 219 poz. 1864). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U.03 Nr 47 poz. 401). 

3. ZN-96/TP S.A.-013   Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania  

i badania. 

4. ZN-96/TP S.A.-022  Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 

5. ZN-03/TP S.A. -005  Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania. 

6. ZN-96/TP S.A.-006 Złącza spajane światłowodów jednodomowych. 

Wymagania  i  badania. 

7. ZN-96/TP S.A. -007  Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania  

i badania. 

8. ZN-96/TP S.A. -009  Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania. 

9. ZN-96/TP S.A. -019  Rury trudnopalne. Wymagania i badania. 



 4. Zestawienie materiałów podstawowych 

 

Lp. Nazwa ilość  

1 Kabel 24J LSOH 20 m  

2 Kabel 12J LSOH 2276 m  

3 Szafa 19” 6U 5 szt.  

4 Szafa 19” 42U 1 szt.  

5 Łącznik centrujący LC 384 szt.  

6 Pigtail LC 384 szt.  

7 Przełącznica 19” 1U 12 x LC 14 szt.  

8 Przełącznica 19” 1U 24 x LC 1 szt.  

9 Przełącznica 19” 3U 192 x LC 1 szt.  

10 Osłonki spawu 384 szt.  

11 Listwy instalacyjne 60x40 196 m  

12 Drabinki kablowe 220mm 4 m  

 

Szczegółowy wykaz materiałów został podany w kosztorysie inwestorskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4.1.  Zestawienie kabli 

pojemność 

kabla 

relacja Długość (m) 

trasowa/instalacyj

na 

24J Serwerownia główna -  istniejąca serwerownia 12/20 

12J Serwerownia główna – pokój sekcji IT 16/24 

12J Serwerownia główna - Pokój BHP 33/42 

12J Serwerownia główna - Mała sala konferencyjna 95/110 

12J Serwerownia główna - Pokój RUM 125/140 

12J Serwerownia główna - Gabinet Psychologa 96/110 

12J Serwerownia główna - Apteka 111/125 

12J Serwerownia główna - Pokój RTG 150/170 

12J Serwerownia główna - Blok operacyjny 140/160 

12J Serwerownia główna - OIOM 168/190 

12J Serwerownia główna - Oddział Ortopedyczny 198/225 

12J Serwerownia główna - Oddział Kardiologiczny 210/235 

12J Serwerownia główna - Oddział Nefrologiczny 235/260 

12J Serwerownia główna - ZOL 225/250 

12J Serwerownia główna - SOR 210/235  



5. ZAŁĄCZNIKI 

Zał.  1. Odpis uprawnień budowlanych projektanta 

Zał.  2. Odpis przynależności do Izby projektanta 

 

 

 

 

 


















































